

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

เจ้าของอาคาร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 20 แห่ง (รายละเอียดตาม ปร.4)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แบบเลขที่ - (จำนวน 20 แผ่น)




ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 1377/2563 (ลว. 26 มี.ค. 63)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **15** เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | งานปักผังวางแนวระดับ | 1,000.00 | 1.2998 | 7,049,566.42 | |
| 2 | งานฐานวางยึดโครงสร้างระบบอบแห้ง | 52,287.86 | | | |
| 3 | งานโครงเหล็กเรือนกระจก | 28,860.48 | | | |
| 4 | งานหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต | 132,422.00 | | | |
| 5 | งานประตู - ช่องลม | 15,000.00 | | | |
| 6 | งานโต๊ะรองตะแกรง | 10,168.40 | | | |
| 7 | งานตะแกรง | 18,257.00 | | | |
| 8 | เสารับแผง Solar Cell | 3,583.15 | | | |
| 9 | งานแผง Solar Cell | 9,600.00 | | | |
| | รวมต่อระบบ | 271,178.89 | | | |
| | รวมโครงการทั้งสิ้น | 5,423,577.80 | | | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 7,049,566.42 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | (เจ็ดล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | 7,049,000.00 | |

ขนาดหรือเนื้อที่ 960.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 7,342.71 บาท / ตารางเมตร

| | |
|-----------------------------|---|
| ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ |  (นายฉ่อง อินทนนท์) |
| กรรมการกำหนดราคากลางฯ |  (นายเอกจิตต์ คำด้วง) |
| กรรมการกำหนดราคากลางฯ |  (นายศักดิ์ชัย จงจำ) |